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I. OŚWIADCZENIA, DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH, 

ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY ZAWODOWEJ, DOKUMENTY, 

UZGODNIENIA.  

 

 
OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
(Dz.U z 29 listopada 2013 roku, poz. 1409, zmiany:z 2014, poz. 40, DzU z 2014, poz.768, DzU z 

2014, poz.822, DzU z 2014, poz.1133, DzU z 2014, poz.1200, DzU z 2015, poz.200.) 
 

OŚWIADCZAM, że:  
 

projekt aranżacji wnętrz 
 

temat :           REMONT WNĘTRZ RAUSZA W BOJANOWIE -    

 REMONT BIUR REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU 
 
 
 

    
adres inwestycji: ul. Rynek12, 63-940 Bojanowo 

dz. nr ewid. 390, obręb: Bojanowo 
      

Inwestor:  Gmina Bojanowo 
   Rynek 12 
   63-940 Bojanowo 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Zespół projektowy: 

2.  

Branża: Projektanci: Nr uprawnień: Zakres uprawnień: Data: Podpis: 

ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT 

 

 
mgr inż. arch. 
J.Włodarz-
Jakubowska 
 

WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 
 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 
PROJEKTOWANIA BEZ 

OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI 
ARCHITEKTONICZNEJ 

11.2015  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

DANE OGÓLNE 

 
 
Podstawa opracowania  
 

 Zlecenie Inwestora  

 Inwentaryzacja budowlana wykonywana przez BPA FORMAT 

 Aktualne normy i przepisy budowlane. 
 
Cel i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest przeprowadzenie modernizacji części pomieszczeń w budynku Ratusza w Bojanowie. Zakres robót 
budowlanych ma na celu poprawę warunków użytkowania, podniesienie walorów estetycznych oraz dostosowanie lokalu do 
standardów użytkownika. 
 
Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz użytkowania budynku. Nie zmienia się forma 
architektoniczna budynku. 
Zgodnie z art.3 p.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – 
opracowanie ogranicza prace budowlane do remontu istniejących 
pomieszczeń, które to prace nie wymagają pozwolenia na budowę. 
 
W związku z tym dokumentacja nie stanowi podstawy do wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 
Opracowanie na zgłoszenie robót budowlanych.  
 
Przedmiot inwestycji 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji części pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza w 
Bojanowie przy Rynku 12 na dz. geod. nr 390.  
Planowane prace polegają na wykonaniu nowych posadzek, wymianie opraw świetlnych oraz robotach wykończeniowych 
polegających na malowaniu, gipsowaniu, odnowie stolarki drzwiowej wewnętrznej i nowym wyposażeniu pomieszczeń. 
Przewidywany zakres robót budowlanych nie ingeruje w istniejącą konstrukcję budynku. 
 
 
 
  Opracowała:  

  mgr inż. arch. J.Włodarz-Jakubowska 

     upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 
     do projektowania bez ograniczeń  
      w specjalności architektonicznej 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektonicznego remontu części budynku  
 

Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, zmiana 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.  

1.1. Przeznaczenie: 
Projektowane prace modernizacyjne w żaden sposób nie zmieniają pierwotnego przeznaczenia budynku.  
Zakres projektu obejmuje biura referatu inwestycji i planowania zlokalizowane na piętrze w ratuszu w Bojanowie.   

 
1.2. Program użytkowy 

Przedmiotowy budynek urzędu gminy w Bojanowie programem obejmuje: 
- biura poszczególnych wydziałów 
- korytarz i hol  

 
Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem i powierzchni użytkowych: 
Piętro: 

Lp Nazwa pomieszczenia P.U. [m2] 

2.1. BIURO 30,10 

2.2 BIURO 33,62 

2.3 ARCHIWUM 6,45 

RAZEM 70,17 

 
Wysokość pomieszczenia wynosi aktualnie 3,70m.  
 

2. OPIS OGÓLNY 

Budynek ratusza ustawiony jest w południowej pierzei Rynku. Powstał w latach 1880-90, w 1973 r. przebudowano częściowo 
jego wnętrze. 
Eklektyczny budynek o dwóch kondygnacjach wzniesiony został na rzucie prostokąta. Przykrywa go dwuspadowy dach 
pokryty dachówkami. Na środku fasady znajduje się płytki ryzalit z wejściem głównym; drugie wejście umieszczono z prawej 
strony elewacji frontowej. Po bokach ulokowano okna, zaś nad wejściem głównym dwie kariatydy wspierające belkowanie 
oraz trójkątny naczółek. Wyżej tarcza zegarowa. Elewacja o bogatej dekoracji, ozdobiona gzymsami, zwieńczona została 
fryzem z przedstawieniami łabędzi i ornamentam roślinnym. Na ścianie tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, stropy 
drewniane, drewniana klatka schodowa. Ściany wewnętrzne między lokalowe z elementów ceramicznych. Ścianki działowe 
wewnątrz z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. 
Stolarka okienna z profili z drewna klejonego, stolarka drzwiowa drewniana. Zachowane oryginalne drzwi zewnętrzne oraz w 
dużym stopniu zachowana oryginalna stolarka wewnętrzna.   
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejącą konstrukcję budynku. 
 
Stan budynku dobry.  

3. Ekspertyza techniczna budynku 

Ocena stanu technicznego elementów budynku. 
Ocena stanu technicznego odnosi się do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do lipca-września 2015 roku. 
Budynek powstał w II poł. XIXw. Wnętrza przebudowane zostały w z 1973r. Od tego czasu budynek jest systematycznie 
remontowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   
Stan techniczny głównych elementów konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń. Brak jest oznak nierównomiernego 
osiadania budynku, stanów przekroczenia nośności ani nadmiernych ugięć.  
Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym. 
Istniejące stropy w dobrym stanie technicznym.   
Nie wystąpi pogorszenie stanu bezpieczeństwa ani przydatności do użytkowania istniejącego budynku. 
Ekspertyza jest ważna przez rok czasu od daty wykonania. 
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4. ZAKRES PRAC ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE 

uwaga, podczas wykonywania inwentaryzacji  i projektu wnętrz, nie było możliwości wykonania odkrywek. W projekcie 
przyjęto założenia, opierają się na wiedzy i doświadczeniu pracy przy obiektach zabytkowych.  

4.1. Prace rozbiórkowe i demontażowe: 

 demontaż posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi i listwami przypodłogowymi, 

 usunięcie wszystkich powłok malarskich, w tym farb natryskowych i innych elementów z sufitu 

 usunięcie wszystkich powłok malarskich, w tym farb natryskowych i innych elementów na ścianach 
 demontaż drzwi do archiwum, 

 demontaż osprzętu elektrycznego (oświetleniowego i gniazd elektrycznych). 
 
4.2. Sufity  
Po zdemontowaniu osprzętu oświetleniowego, haków, należy oczyścić sufit z warstw malarskich. Ubytki, pęknięcia naprawić. 
Sufit szpachlować, spękania wzmocnić poprzez zatopienie w szpachli siatki z włókna szklanego lub zastosować zaprawę 
szpachlową z włóknami zbrojącymi. Przygotować podłoże do malowania, zagruntować i malować farbą silikatową w kolorze 
białym. 

 
4.3. Tynki ścienne  
Sprawdzić stan zachowania tynku na ścianach. Tynki słabe, odspojone i osypujące się należy skuć. Ubytki uzupełnić tynkiem 
mineralnym. Powierzchnię ścian szpachlować, spękania wzmocnić poprzez zatopienie w szpachli siatki z włókna szklanego 
lub zastosować zaprawę szpachlową z włóknami zbrojącymi. 
Przygotować podłoże do malowania, zagruntować i malować farbą silikatową w kolorze wg wzornika NCS S1005-Y30R lub 
CAFFEE BUZZ wg wzornika Tikkurila.  
Na ścianie  w biurach zaprojektowano tapetę ścienną z wybranym przez Inwestora obrazem, sugerowana mapa gminy 
Bojanowo lub studium zagospodarowania gminy. 
 
4.4.  Posadzka z płytek z wykładziny  
W biurach, będącego przedmiotem opracowania, istniejąca podłoga to parkiet klepkowy na deskach podłogowych ułożonych 
na legarach drewnianych (jest to założenie- odkrywek nie wykonano). Istniejąca podłoga nierówna, rozeschnięta, klepki 
luźne. 
Należy zdemontować istniejącą podłogę wraz z listwami oraz warstwami pod posadzkowymi.  
Po usunięciu wykładziny sprawdzić stan istniejącej podłogi z desek drewnianych lub płyt wiórowych oraz legarów 
drewnianych. Jeśli deski i legary, byłyby uszkodzone, spróchniałe, należy je usunąć wraz z polepą i wymienić na nowe o 
takich samych wymiarach. Polepę należy usunąć. Przestrzeń między legarami po polepie, należy uzupełnić warstwą wełny 
mineralnej gr.10-20cm na paroizolacji. 
Jako warstwę pod nową posadzkę ułożyć na legarach płytę OSB 2x18mm.  Płyty OSB należy wypoziomować przy użyciu 
klinów, podkładek systemowych.   
A następnie kleić wykładzinę winylową w panelach (płytkach), imitującą naturalne deski podłogowe. Wykładzina dedykowana 
do obiektów o dużym natężeniu ruchu. Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

Przykład posadzki :    
kolor/wzór: Natural Brushed Oak (firmy Poliflor lub innej o podobnych parametrach technicznych) 
 
Zamontować  listwy przypodłogowe dębowe fazowane lub systemowe do podłóg winylowych o wysokości 10 cm.  



9 

 

 
 
 
4.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna : 
Istniejąca stolarka drzwiowa pozostaje bez zmian, jednak należy odnowić skrzydła drzwiowe wraz z ościeżami. 

 zdemontować skrzydła drzwiowe oraz klamki, zamki, numerki metalowe itp  

 oczyścić z powłok malarskich metodą chemiczną, zmatowić powierzchnię. W ten sam sposób oczyścić ościeża. 
Zabytkowych drzwi i ościeży NIE WOLNO SZLIFOWAĆ. 

  usunąć pył,  

  malować farbą do drewna w kolorze złamanej bieli (nakładanie cienkich warstw) np. firmy Remmers lub Flluger,    

  ponowne przeszlifować papierem ściernym po wyschnięciu warstwy już naniesionej,  

  usunąć zbędny pył,  

 nałożyć kolejną warstwę koloru (wymaganą liczbę warstw określa producent),  
Uwaga, przez malowaniem należy wykonać próbę. 

 Zamontować drzwi 

 Zamontować nowe klamki drzwiowe metalowe stylizowane (retro) w kolorze starego złota z szyldami podłużnymi. 
Wymienić zamki patentowe na nowe. 

 
Metalowe drzwi (między archiwum, a pom.serwerowni) należy odnowić. Oczyścić z powłok malarskich, oczyścić ze śladów 
korozji. Drzwi zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą antykorozyjną.  

 
4.6. Instalacja wod-kan  
W związku z przeprowadzanym remontem w budynku oraz montażem zlewozmywaka w pomieszczeniu archiwum, należy 
rozbudować instalację wodociągowo-kanalizacyjną. Od istniejącej instalacji w sąsiednim pomieszczeniu należy wykonać 
odejście na rurociągu wody zimnej i wody ciepłej. Dalej prowadzić nowe przewody do zlewozmywaka. Przewody 
wodociągowe całej instalacji należy wykonać z rur PP o średnicy 16/2,7 wg rzutów. Do izolacji należy zastosować otuliny z 
pianki poliuretanowej.  
Przejścia przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w 
przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenia na przewodzie. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na występowanie wydłużeń 
termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym celu naturalne załamania tras przewodów oraz 
kompensatory U-kształtne. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w 
całości. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją odpowietrzyć. Wymagane ciśnienie próbne wody zimnej i ciepłej powinno 
wynosić nie miej niż 10 bar. Przewody prowadzone w bruzdach po próbie ciśnienia należy zamurować. Zastosować baterię 
stojącą. Podłączyć przez zastosowanie zaworów odcinających z wężykami elastycznymi. 
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Odpływ ścieków z projektowanego przyboru należy odprowadzić do istniejącego pionu kanalizacji w sąsiednim 
pomieszczeniu. Podejście PCV 50 należy zasyfonować, przewód odpływowy należy prowadzić ze spadkiem 2,0% w 
kierunku pionu kanalizacji sanitarnej. 

4.7. Instalacja centralnego ogrzewania 

Obecnie budynek ogrzewany jest poprzez wodną instalację centralnego ogrzewania. W związku z przeprowadzonym 
remontem przewidziana jest wymiana istniejących grzejników na nowe. Należy również przewidzieć wymianę odcinków 
instalacji oraz podejść do grzejników. Nowe przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach z pianki 
poliuretanowej. Do celów projektowych instalacji grzejnikowej zostały przyjęte rury do instalacji grzewczych z polietylenu z 
wkładką aluminiową o średnicy 16mm.   
Zaprojektowano grzejniki płytowe z podejściami od ściany oraz z głowicami termostatycznymi z ograniczeniem lub 
zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacją. Dla celów projektowych przyjęto grzejniki płytowe z 
głowicami termostatycznymi, model wzmocniony. Temperatura zasilanie / powrót wynosi  75/65ºC. 
Instalację centralnego ogrzewania należy starannie wypłukać i poddać próbie wodnej ciśnieniowej na ciśnienie 6,0 bar. 
Instalacja musi być poddana próbie ciśnieniowej przed zaizolowaniem. Przed próbą należy odłączyć od instalacji urządzenia, 
które mogą podczas próby ulec uszkodzeniu lub zafałszować wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa itp.) 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować 
ciśnienie próbne odpowiadające ciśnieniu roboczemu +2 bary. Ciśnienie to musi być wytworzone w okresie 30 minut 2-
krotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bara. Nie mogą 
wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej 
wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby 
siec rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić 
nieszczelność. Odbiór i uruchomienie instalacji może nastąpić po sprawdzeniu z prób ciśnieniowych protokółów, które musza 
być podpisane przez Inwestora i Wykonawcę. 

 
 Całość  robót wykonać  zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych: 

„Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano -montażowych, część  I –Instalacje sanitarne i 
przemysłowe z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02. 1995 roku. 

 Wykonanie robót powierzyć  uprawnionemu wykonawcy. Zwracać należy szczególną uwagę na przepisy BHP 
obowiązujące przy wykonywaniu robót spawalniczych. 

 
4.8. Stalowe obudowy – elementów technicznych 
Zaprojektowano wymianę wszystkich ewentualnie występujących skrzynek technicznych wkutych w ściany na nowe 
utrzymanej w kolorystyce ścian. 
 
4.9. Wyposażenie okna 
We wnęce okiennej należy zamontować żaluzje pionowe (vertikale) tkaninowe w kolorze kremowym. Pozwoli to na 
komfortowe dostosowanie światła przenikającego do wnętrza poprzez ustawienie kąta odchylenia lamel oraz zakresu 
rozsunięcia żaluzji. Zastosować montaż tzw. sufitowy. Sterowanie żaluzją ręczne. 
Ponadto nad oknem zaprojektowano karnisz metalowy o prostej formie w kolorze starego złota, na którym należy zawiesić 
firanę.   

przykład 
Firana żakardowa gładka lub z wzorem (paskiem) na dole o długości do parapetu. 
 
4.10. Wyposażenie 
Zaproponowano wyposażenie wnętrza biur referatu planowania przestrzennego będącego przedmiotem opracowania 
projektowego w meble: 
Uwaga, ostateczny dobór kolorów uzgodnić z Inwestorem i Użytkownikiem. 
 

 Krzesła biurowe 
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np. fotel Giovani 
 
Krzesło biurowe, obrotowe z podłokietnikami w kolorze czarnym. Oparcie w całości tapicerowane, mechanizm regulacji 
wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska. Baza pięcioramienna, kółka - kółka twarde  - 
3 sztuk 
 

 Krzesło dla Interesantów , tapicerowane z oparciem. Kolorystyka szara, stelaż czarny -4  sztuk 
 

. 
 

 Meble biurowe  wykonane indywidualnie z płyty meblowej w kolorze "grusza czerwona" lub "wiśnia" na łączniki 
meblowe zgodnie ze sztuką stolarską.  

 

Lp. Wyposażenie Materiał Ilość 

1. Biurko 150x75 h=76cm- z pełnymi bokami(nogi płytowe), panel 
przedni h=~50cm wycofany pod blatem o około 25cm  

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

4szt. 

2. Dostawka do biurka 160x45 h=76cm na nogach stalowych Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

3szt. 

3. Dostawka do biurka 175x45 h=76cm z szafka na dokumenty  z 
blatem półokrągłym na nogach stalowych 

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1szt. 

4. Stół 150x85cm h=76cm na nogach stalowych Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1szt. 

5. Regał biurowy na akta zamknięty - 80x45cm h=225cm, drzwi 
dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, wewnętrzne 
półki. Uchwyty do otwierania aluminiowe o prostej formie 

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

14szt. 

6. Regał biurowy otwarty na mapy i dokumenty planistyczne - 
65x230cm h=225cmwewnętrzne półki.  

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1 szt. 

7. Zabudowa z niska 145x60 h=76cm, szafki z blatem drzwi 
dwuskrzydłowe, wewnątrz dodatkowe półki, Uchwyty do 
otwierania aluminiowe o prostej formie.  
Blat ze zlewem stalowym jednokomorowym z ociekaczem 

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1 szt. 

8. Krzesło biurowe Opis wyżej 4szt. 

9. Krzesło biurowe obrotowe Opis wyżej 3szt. 

10. Szafa ubraniowa 80x60cm h=225cm - drzwi dwuskrzydłowe, 
wewnątrz dodatkowe półki szer.30cm, drążek do ubrań. Uchwyty 
do otwierania aluminiowe o prostej formie 

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1 szt. 

11. Wieszak ubraniowy naścienny Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1szt. 

12. kontener mobilny 40x45cm h=64cm, z trzema   Płyta meblowa grusza 4szt. 
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szufladami, górna szuflada h=14cm,  
 

czerwona" lub "wiśnia" 

13. Szafka niska 110x45 h=76cm drzwi dwuskrzydłowe, 
wewnątrz dodatkowe półki, Uchwyty do otwierania 

aluminiowe o prostej formie.  

Płyta meblowa grusza 
czerwona" lub "wiśnia" 

1szt. 

Uwaga, Ilość mebli w tabeli i na rysunku nie jest zgodna. Inwestor posiada część wyposażenia.  

5.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

mocy urządzeń elektrycznych 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 
Sprawność energetyczna 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 
 
Uwaga: nie przewiduje się żadnych zmian w obiekcie związanych 
z charakterystyką energetyczną. 

6. WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce  powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych. Budynek z projektowanym wyposażeniem i oraz przewidywanym sposobie użytkowania nie emituje hałasów 
i wibracji wymagających stosowania środków ochronnych.  

7. UWAGI KOŃCOWE 

Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, posiadające -zgodnie z odpowiednimi przepisami - 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, deklarację 
zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną), certyfikat na 
znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które 
podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji). 
Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają 
akceptacji zleceniodawcy. 
Podane w projekcie wymiary należy skorygować z natury a w przypadku niejasności skonsultować z projektantem. 
Wszystkie roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
obowiązującymi polskimi przepisami i normami. Ściśle przestrzegać instrukcji 
i zaleceń producentów systemów i materiałów. 

  
 Opracowała: 

    mgr inż. arch. J.Włodarz-Jakubowska  
     

   upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 
 

               do projektowania bez ograniczeń  
                       w specjalności architektonicznej 
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8. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY 
Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom robót budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego 
otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 
rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robót budowlanych musi obejmować koszty wszelkich niezbędnych prac związanych 
z realizacji zamówienia wynikającego z projektu budowlanego, tj.: 

 koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozór 
prowadzonych robót, ubezpieczenia), 

 koszty obsługi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy), 

 koszty wykonania testów i pomiarów, 

 koszty magazynowania, zużycia paliwa, energii i wody. 

 ewentualne koszty związane z czynnościami odbiorowymi, 

 koszty opracowania dokumentacji powykonawczej. 
W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierować się: 
a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie, 
b) wyjaśnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczące ogłoszonego zamówienia, 
c) zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 
(ST), 
d) obowiązującymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

9. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ (DP) I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
A. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
B. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z DP i ST. 
C. Dane określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
D. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
E. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie 
wyszczególnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przedmiarach robót lub w innych dokumentach określających wymagania Inwestora, jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych związanych z wykonaniem zamówienia nie zwalnia Wykonawcy robót budowlanych od ich stosowania. 
F. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 
zgodności. Materiały, wyroby i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

10. INFORMACJA O POWSTAŁYCH ODPADACH 
Zgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach, podczas wykonywania robót budowlanych powstają odpady. 
Odbiorca tych odpadów staje się jednocześnie wytwórca odpadów, powstałych przy wykonywaniu działalności i ponosił 
będzie wszystkie obciążenia , związane z korzystaniem ze środowiska (art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo 
Ochrony środowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami). 
Do zakresu obowiązków wykonawcy robót należy: 
- wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 
- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 
- przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , transport oraz 
unieszkodliwienie). 

11. ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU 
Nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów lub 
zasad sztuki budowlanej. 
Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiały stanowią propozycję projektanta. Wymienione z nazwy materiały 
w projekcie budowlanym mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych materiałów, 
potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. 
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Dopuszcza się technologie i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych 
określonych, poprzez materiały wymienione z nazwy w projekcie budowlanym. 
Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny”co do 
cech techniczno - jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
UWAGA,  ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiałów wykończeniowych np, wykładzin podłogowych, płytek 
ceramicznych, farb, stolarki uzgodnić z Inwestorem. 

12. UWAGI KOŃCOWE 
1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. 
2. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zasadami 
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń formalno-
prawnych. 
3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i materiały posiadające wymagane 
przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty. 
4. Przed przystąpieniem do robót, po dokonaniu odkrywek – w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieżności z 
przyjętymi rozwiązaniami niniejszego opracowania lub ewentualnym innym proponowanym rozwiązaniem przez wykonawcę 
robót, należy zwrócić się do autora o korektę lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego. 
5. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
6. Projekty branży instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowią odrębne opracowanie 
projektowe, które stanowią integralną część niniejszego projektu budowlanego. 
7. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe służą jedynie do celów porównawczych dla określenia jakości i 
parametrów wbudowanych materiałów. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiały, powinny posiadać 
parametry minimalne takie jakie zostały opisane w projekcie. 
8. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
9. Wszelkie prace związane z wykonawstwem robót budowlanych winny być prowadzone w sposób uwzględniający 
konieczność zachowania ciągłości pracy jednostki, w tym w szczególności w cenie kontraktowej należy uwzględnić wszelkie 
roboty tymczasowe gwarantujące ciągłość użytkowania budynku. 
10. W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 10% wartości 
inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie projektu. 
 
 
Gostyń, listopad  2015r.         
 Opracował: 

mgr inż. arch. J.Włodarz-Jakubowska 
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej 
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13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
13.1. Dane ogólne 

Nazwa zamówienia: 
REMONT WNĘTRZ RAUSZA W BOJANOWIE -    

REMONT BIUR REFERATU INWESTYCJI I ROZWOJU 

Nazwa obiektu: URZĄD MIASTA I GMINY  BOJANOWO 

Adres obiektu: 
 

ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

Nr ewidencji geodezyjnej działki: Nr ewid. 390, obręb Bojanowo 

Inwestor: 
 

Gmina Bojanowo 
Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

Jednostka opracowująca: 
 

Firma BPA Format 
63-800 Gostyń, ul. Nad Kanią 20  

 
13.2. Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego 
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych 
w następującej kolejności: 
- zgłoszenie planowanego remontu 
- zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia prac budowlanych, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- prawidłowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń,  przygotowanie miejsca do 
składowania przewidzianych do zdemontowania elementów budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu, 
- wykonanie prac budowlanych, 
- uporządkowanie  terenu budowy, 
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 
- zgłoszenie odpowiednim organom zakończenie remontu, 
- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbiorów robót budowlanych: 
a) odbiór końcowy, 
b) odbiór pogwarancyjny (odbiór ostateczny). 
13.3. Zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem urzędu w Bojanowie, na terenie której prowadzone będą prace 
budowlane, musi pozostać czynny na czas przeprowadzanych prac, tak więc wszelkie prace związane z wykonawstwem robót 
budowlanych objętych inwestycją nie mogą zakłócać funkcjonowania placówki. 
Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu terminu ich realizacji 
i przedstawieniu technologii robót. 
Wykonawca robót budowlanych przed przystąpieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robót, określając w nim terminy i czas 
wykonywania poszczególnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we współpracy Wykonawcy z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony. 
13.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 Prace rozbiórkowe przy użyciu elektronarzędzi. 
 Brak odpowiednich zabezpieczeń przy wykonywaniu prac. 
 Roboty przy obsłudze sprzętem mechanicznym. 
13.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca robót budowlanych umieści - w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego - tablice 
informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót budowlanych w okresie trwania ich realizacji, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót, w tym w szczególności zabezpieczyć teren w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót budowlanych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy przywróci do 
stanu pierwotnego. 
13.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 Inwestor zapewni dostęp do wody i prądu. 
 Wykonawca musi przestrzegać ładu i porządku na terenie placu budowy, przestrzegać przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszą zostać poinstruowani 
o zagrożeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia się przed nimi. 
 Każdy z pracowników Wykonawcy musi być przeszkolony pod katem przepisów BHP. Szkolenie takie przeprowadzić musi 
osoba posiadające kwalifikacje w tym zakresie. 
Pracownicy Wykonawcy robót budowlanych muszą być przeszkoleni w następującym zakresie: 
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 Zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 Konieczności stosowania przez wszystkich pracowników środków ochronny indywidualnej. 

 Zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby. 
Prowadząc dokumentację szkolenia BHP należy brać pod uwagę następujące przepisy: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z późniejszymi zmianami), 
c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z późniejszymi zmianami). 
 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia 
oraz spełniających wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 

 środki pierwszej pomocy; 

 osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy; 

 odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; 

 sprzęt p.poż.; 

 łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 
Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w pełnej sprawności i gotowości do 
działania. 
 Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do: 
a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem, 
c) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowisk pracy, 
d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
f) dopilnowania, aby pracownicy posiadali ważne badania lekarskie, 
g) zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, 
h) dopilnowania aby prace budowlane wykonywane były przez pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów 
bezpieczeństwa pracy obowiązujących przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy używaniu poszczególnych urządzeń, maszyn i 
narzędzi. 
 Pracownicy w szczególności zobowiązani są do: 
a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się 
egzaminom sprawdzającym, 
b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych 
w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 
c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu pracy, 
d) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
zgodnie z przeznaczeniem, 
e) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do ich wskazań, 
f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 
współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przy wykonywaniu poszczególnych robót i przy obsłudze urządzeń, maszyn i narzędzi. 
13.7. Zaplecze budowy 
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić estetyczny wygląd 
i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urządzenia placu budowy a teren budowy, obiekty i 
pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywróci do stanu pierwotnego. 
13.8. Zasilanie elektryczne 
Inwestor zapewnia dopływy prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z realizacją prac budowlanych. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia 
sprzętu przenośnego, Wykonawca robót budowlanych odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 
pracowników korzystających z tego źródła. 
13.9. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Istniejące otoczenie oraz objęty projektem obiekt jest usytuowany w sposób zapewniający możliwość dojazdu wozów bojowych 
straży pożarnej. Pobór wody do celów p.poż. zapewniają hydranty zlokalizowane w pobliżu projektowanego obiektu. 
13.10. Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania należytych warunków pracy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 
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13.11. Wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
13.12. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Nie przewiduje się stosowania i używania materiałów niebezpiecznych w trakcie robót budowlano remontowych objętych projektem. 
13.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
urządzeń technicznych 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winna znajdować się na 
stałe w pomieszczeniu biurowym budowy. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapewnienie dostępu do dokumentacji odpowiednim służbom i uczestnikom procesu budowlanego. 
13.14. Postępowanie z odpadami 
Podczas wykonywania robót budowlanych powstawać będą odpady. Wytwórca tych odpadów tych odpadów staje się jednocześnie ich 
odbiorcą odpadów i ponosi wszystkie obciążenia, związane z korzystaniem ze środowiska. Do zakresu obowiązków Wykonawcy robót 
budowlanych należeć więc będzie: 
- wywóz odpadów własnym lub wynajętym transportem, 
- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z późniejszymi zmianami), 
- przyjęcie odpowiedzialności za czynności związane z zagospodarowaniem odpadów (segregacja , transport oraz 
unieszkodliwienie). 
13.15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania prac będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 
glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. 
13.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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