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1. Wymagania ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi z tym, ze dla rob6t drogowych zostala opracowana oddzielna ST
wymagania ogolne.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gidwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6lowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w

spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostale materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniam  iejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwos¢é do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialbw do wykonywania poszczegdllnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r ob6t zgodnie z umow g lub
kontraktem oraz za jako s$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno $§¢ z dokumentacj g projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspek tora nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.
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5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robdt,

— system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsg. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatbw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatldw i robo6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedag

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— [ldate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét, [

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, Cwyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, [
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot
przewidujg ich odbiér techniczny.
8.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosc¢

do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy. Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych w

dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W

toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych w poszczegoéinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,[] wartos¢ zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, ['warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. Rozbibérki

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.
Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

- zdemontowag istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

(1) Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami
fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
(4) Elementy stolarki i slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela

(5) Powstaly po rozbidrce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

2. Materialy
2.1. Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuijg.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

sktadowania.
obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.
(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.
7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe — wg przedmiaru
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8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno sci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3. Sufity podwieszane G-K

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie oktadzin Scian i sufitbw z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

a) Piyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubosé¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

b) Piyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — pilyta zapewnia
zmniejszone wchianianie wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

c) Profile sufitowe C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwag
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

d) Profile sufitowe U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm
, dlugos¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane.

e) Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen
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Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

. Wykonywanie sufitow

10.

1.

1.1.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

Zlgcza piyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m®. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Odchylenie powierzchni okladziny z piyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Przepisy zwi gzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN - B — 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski
i klej gipsowy.

4. Roboty tynkarskie

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki wewnetrzne
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1.4.

- Tynki cementowo-wapienne
Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z

rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

» Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Gips szpachlowy

e Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé
wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetniaé w szczegdlnosci nastepujgce
wymagania:

* - wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do state] masy)
nie mniej niz 5 Mpa,

e - odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm- 0%,

* - poczatek wigzania po 30-60 min.,

» - gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac¢ odchylen
od wymagan normy.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowsa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowag naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy
sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podiozu. Mase na $ciany naklada sie pasami w kierunku od podiogi do
sufitu, wykonujac ruch pacg od dolu ku gérze. W przypadku sufitbw mase
szpachlowg naklada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia,
ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usungé
papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstale niedokladnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy
od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw
oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu
gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy
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zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed ukladaniem
oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsjg

5. Kryteria oceny jako $ci i odbioru
» sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,
» sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jako $ci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacé jej

marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materialdbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m% lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbior podioza
Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
calej dlugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa pfatno $ci
Tynki wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
5. Posadzki
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

»  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

» Podloge z ptyt OSB uktadanych dwuwarstwowo na legarach drewnianych

* Wykonanie izolacji w poditodze.

* Wykonanie posadzek w wyktadziny winylowej w panelach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.Piyty OSB zwyte gr. 18 mm.
2.2.1zolacja w_postaci plyt z welny mineralnej o wspéiczynniku przewodzenia ciepto
0,04[W/m2*K]
2.3. Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
2.4. Wykiadzina winylowa w panelach wg projektu
2.5. Kle] do wyktadziny PCV obiektowych:
Klej dyspersyjny o niskiej zawartosci wypetniaczy do
nakladania cienkowarstwowego wewnatrz pomieszczen
Kolor: kremowo - biaty
Ciezar wiasciwy: ok. 1.48 kg/litr
Zuzycie: 300 - 400 g/m22
Temperatura obrébki: min. 15’C na podtozu
Czas otwarty: 10 - 15 minut*
Czas uzytkowania: ok. 35 minut*
Mozliwos¢ obcigzania: po 24 - 48 godzinach*
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Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyr6éwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

a) Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementéw budynku paskiem papy.

e) W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencie gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

h) llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m®.

) Zaprawe cementowg nalezy ukfadac¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrOéwnaniem i
zatarciem.

) Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub

pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

K) W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodg.

5.2. Wykonanie posadzki

a) Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich
oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

b) W pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robGt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

c) Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

str. 20



d) W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z paneli tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

e) Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci

f) Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia nalezy usung¢ niezwiocznie
w czasie ukladania posadzek

g) Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg nie powinny wynosic¢ wiecej niz 5 mm
na calej dlugosci taty.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materialtdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkédw ogoéinych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg rob6t jest m®. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbi6r materiatdw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materialtdbw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows.
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9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
6. Stolarka
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
e Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2,1 Materiaty do renowaciji drzwi:

Do renowacji stolarki budowlanej (uzupetnianiu ubytkédw i odtwarzanie elementéw
drewnianych) powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki ustala¢ na biezgco podczas
wykonywania prac.

Wykonhczenie - malowanie farbg wg projektu.

2,2 Klamki, szyldy, zamki:

- klamki drzwiowe metalowe stylizowane (retro) w kolorze starego ztota z szyldami
podtuznymi,

- zamki patentowe na nowe
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Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robo6t
o zdemontowac skrzydita drzwiowe oraz klamki, zamki, numerki metalowe itp
» oczyscic¢ z powtok malarskich metodg chemiczng, zmatowi¢ powierzchnie. W ten sam
spos6b oczysci¢ oécieza. Zabytkowych drzwi i o$ciezy NIE WOLNO SZLIFOWAC.
e usungc¢ pyt
» malowac farbg do drewna w kolorze ztamanej bieli (naktadanie cienkich warstw)
* ponowne przeszlifowac¢ papierem sciernym po wyschnieciu warstwy juz naniesionej,
* usungc¢ zbedny pwt,
* natozy¢ kolejnhg warstwe koloru (wymagang liczbe warstw okresla producent),
6. Kontrola jako $ci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie  prawidlowosci wykonania z  uwzglednieniem  szczegO6téw
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
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- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5)
84.

7. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
¢ Malowanie konstrukcji stalowych,
» Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny
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2.3.

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.6.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zmywalne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$¢ — 6-8 m¥dm?®
- czas schniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm?®
2.3.4Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
- grubos¢ —100-120 [Im
- przyczepnosc¢ do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej lub w gotowe preparaty gruntujace
odpowiednie dla danego rodzaju farby wg zalecen producentéw.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonhczeniu robét elektrycznych,
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5.1.

- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2.

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé¢, naprawione
przez wypeienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé i ponownie wypemié zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

5.3.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi zmywalnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 lub gotowe preparaty gruntujgce odpowiednie
dla danego rodzaju farby wg zalecen producentéw.

Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdw, plam
i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe
jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdllne warstwy stosowacé
farby w r6znych odcieniach.

Kontrola jako $ci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowacg:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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7.

8.1.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za

wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

Odbidr robot malarskich

10.

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu  kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na proébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa ptatno $ci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

8. Instalacja C.O
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg instalacjg centralnego ogrzewania w remontowanym budynku.

1.2. Kod wg Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w ST dla Robo6t Budowlanych
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego w ramach ustalonych przez Inwestora
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdélnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Og0oIny zakres robét podano w ST dla Robét Budowlanych
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

» instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac¢ planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST dla Rob6t Budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura —rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktoére dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.
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Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewoddéw napetnionych wodg wraz z grzejnikami.
Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalaciji.

Odbidr instalacji - zesp6ét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST dla Robét Budowlanych

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych

1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci robét z dokumentacjg i ST podano w ST dla Robét Budowlanych.
1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w ST dla Rob6t Budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz 3ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji grzewczych to:
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejs¢ przez Sciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w ST dla
Rob6t Budowlanych.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST dla Rob6t
Budowlanych.

1.16. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow.
Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w ST dla Robét Budowlanych
1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w ST dla Robét Budowlanych.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» 0szczedno$ci energii,

+ warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzadzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczehh w obiekcie, istniejgcych urzgdzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

* sporzgdzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy

prowadzeniu robét,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzér Kierownika

Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST dla Robot
Budowlanych

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowaé zgodnie z
Sktadowanie materiatow

- instalacja centralnego ogrzewania
Grzejniki stalowy wewnetrzny

zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub kgtowe
mosiezne z glowicami termostatycznymi 15 mm

zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm

zlgczki nakretne rownoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm
ksztaitki z polipropylenu (gwintowane) o $r. zewn. 20 mm

zlgczki mosiezne do grzejnikow o sr. zewn. 15 mm

tarczki ochronne

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST dla Robét Budowlanych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
5.2. Plukanie przewodéw grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewdd podda¢ plukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST dla Rob6t Budowlanych.
6.2. Odbidr materiatéw, elementéw i urz adzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materialébw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Badanie szczelno sci na zimno.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od

0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odigczy¢é wszystkie elementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przewodow, diawic zaworéw
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).

Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywacé w instalacji stalg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproznia¢, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy

zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opr6znianie tylko tej
czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.

Instalacje napelniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy

zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
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Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego

wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
ditawic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja
nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajagca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupeienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach z podwdjng regulacja lub kryz dtawiagcych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia zfadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadno$¢ pomiaru
* 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnosé
pomiaru = 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocag
manometru réznicowego podigczonego do kréécéw na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnosé pomiaru £+ 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu
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pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢é na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzyt-
kowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie
temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach * 10°/o obliczeniowego
spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczeg6lnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie
elementoéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i
usungc¢ te przyczyny.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- $&ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko Acowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wkasciwych materiatéw i elementdw instalacji,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- Jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,
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- odlegtos¢ przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- jakos¢ wykonania izolaciji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w ST dla Robét Budowlanych
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST dla Rob6t Budowlanych
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzgdzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

e os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajacy. Polega on na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia robot podano w ST dla Robét Budowlanych
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzgdzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie podfoza,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw, podpor,

« ulozenie rur i kanatdw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

» przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e oznakowanie uzbrojenia,

e rozruch ciggéw instalacyjnych.
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Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowe] i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réownowaznych o parametrach nie gorszych.

1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzgadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.1. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
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Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6étowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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