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Il. CZESC OPISOWA

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora
— Inwentaryzacja budowlana wykonywana przez BPA FORMAT
— Aktualne normy i przepisy budowlane.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie modernizacji czesci pomieszczen w budynku Ratusza w Bojanowie. Zakres rob6t
budowlanych ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania, podniesienie waloréw estetycznych oraz dostosowanie lokalu do
standardéw uzytkownika.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz uzytkowania budynku. Nie zmienia sie forma
architektoniczna budynku.

Zgodnie z art.3 p.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane —

opracowanie ogranicza prace budowlane do remontu istniejacych

pomieszczen, ktdre to prace nie wymagajg pozwolenia na budowe.

W zwigzku z tym dokumentacja nie stanowi podstawy do wystapienia o0 pozwolenie na budowe.

Opracowanie na zgtoszenie robét budowlanych.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji cze$ci pomieszczen biurowych w budynku Ratusza w
Bojanowie przy Rynku 12 na dz. geod. nr 390.
Planowane prace polegaja na wykonaniu nowych posadzek, wymianie opraw $wietlnych oraz robotach wykoriczeniowych
polegajacych na malowaniu, gipsowaniu, odnowie stolarki drzwiowej wewnetrznej i nowym wyposazeniu pomieszczen.
Przewidywany zakres robot budowlanych nie ingeruje w istniejaca konstrukcje budynku.

Opracowata:
mgr inz. arch. J.Wlodarz-Jakubowska

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego remontu czesci budynku
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, zmiana
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejnoSci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

1.1. Przeznaczenie:
Projektowane prace modernizacyjne w zaden sposob nie zmieniaja pierwotnego przeznaczenia budynku.
Zakres projektu obejmuije biuro USC na parterze.

1.2. Program uzytkowy
Przedmiotowy budynek urzedu gminy w Bojanowie programem obejmuje:
- biura poszczegoinych wydziatow

- korytarzihol
Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem i powierzchni uzytkowych:
Parter:
Lp Nazwa pomieszczenia P.U.[m2]
1. Biuro urzedu stanu cywilnego 18,37
RAZEM 18,37

Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi aktualnie 3,40m.
2. OPIS OGOLNY

Budynek ratusza ustawiony jest w potudniowej pierzei Rynku. Powstat w latach 1880-90, w 1973 r. przebudowano cze$ciowo
jego wnetrze.

Eklektyczny budynek o dwéch kondygnacjach wzniesiony zostat na rzucie prostokata. Przykrywa go dwuspadowy dach
pokryty dachéwkami. Na $rodku fasady znajduje sie ptytki ryzalit z wejSciem gtéwnym; drugie wejcie umieszczono z prawej
strony elewacji frontowej. Po bokach ulokowano okna, za$ nad wejéciem gtéwnym dwie kariatydy wspierajace belkowanie
oraz tréjkatny naczotek. Wyzej tarcza zegarowa. Elewacja o bogatej dekoracji, 0zdobiona gzymsami, zwieficzona zostata
fryzem z przedstawieniami tabedzi i ornamentam roslinnym. Na Scianie tablica upamietniajgca ofiary Il wojny Swiatowe;.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty petnej, stropy
drewniane, drewniana klatka schodowa. Sciany wewnetrzne miedzy lokalowe z elementéw ceramicznych. Scianki dziatowe
wewnatrz z cegly petnej na zaprawie cem-wap.

Stolarka okienna z profili z drewna klejonego z pakietem, stolarka drzwiowa drewniana. Zachowane oryginalne drzwi
zewnetrzne oraz w duzym stopniu zachowana oryginalna stolarka wewnetrzna.

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejaca konstrukcje budynku.

Stan budynku dobry.

3. Ekspertyza techniczna budynku

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do lipca-wrze$nia 2015 roku.

Budynek powstat w Il pot. XIXw. Wnetrza przebudowane zostaty w z 1973r. Od tego czasu budynek jest systematycznie
remontowany i utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny gtdwnych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak nierdwnomiernego
osiadania budynku, stanéw przekroczenia no$no$ci ani nadmiernych ugiec.

Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym.

Istniejgce stropy w dobrym stanie technicznym.

Nie wystapi pogorszenie stanu bezpieczenstwa ani przydatnosci do uzytkowania istniejgcego budynku.

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.




4. ZAKRES PRAC ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

4.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe:

e demontaz posadzki wraz z warstwami i listwami przypodtogowymi
e demontaz sufitu
e usuniecie wszystkich powtok malarskich, w tym farb natryskowych i innych elementéw na Scianach
e demontaz osprzetu elektrycznego (o$wietleniowego i gniazd elektrycznych)
4.2, Sufity

Po zdemontowaniu osprzetu o$wietleniowego, hakdw, nalezy oczyscic sufit z warstw malarskich. Ubytki, pekniecia naprawic.
Sufit szpachlowac, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli siatki z wiokna szklanego lub zastosowa¢ zaprawe
szpachlowg z widknami zbrojacymi. Przygotowa¢ podtoze do malowania, zagruntowac i malowacé farbg silikatowa w kolorze
biatym.

Istniejace sklepienie krzyzowe w pomieszczeniu, nalezy oczysci¢ z powlok malarskich. Sprawdzi¢ stan zachowania tynku.
Tynki stabe, odspojone i osypujace sie nalezy skué.

Ubytki uzupetni¢ tynkiem mineralnym. Powierzchnig $cian szpachlowaé, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli
siatki z wiokna szklanego lub zastosowa¢ zaprawe szpachlowg z wtdknami zbrojacymi.

Przygotowa¢ podtoze do malowania, zagruntowaé i malowaé farbg emulsyjna w kolorze biatym.

Sufit malowany w kolorze ztamanej bieli.

4.3. Tynki $cienne

Sprawdzi¢ stan zachowania tynku na $cianach. Tynki stabe, odspojone i osypujace sie nalezy sku¢. Ubytki uzupetni¢ tynkiem
mineralnym.

Powierzchnie $cian szpachlowaé, spekania wzmocni¢ poprzez zatopienie w szpachli siatki z wiokna szklanego Ilub
zastosowac zaprawe szpachlowg z widknami zbrojacymi.

Przygotowa¢ podioze do malowania, zagruntowaé i malowac farba silikatowa w kolorze wg wzornika NCS S1005-Y30R lub
CAFFEE BUZZ wg wzornika Tikkurila.

Na $cianie na przeciw drzwi wejsciowych zaprojektowano tapete $cienng ze wybranym przez Inwestora obrazem,
sugerowany widok Bojanowa.

4.4. Posadzka z ptytek z wyktadziny

W pomieszczeniu biura, bedacego przedmiotem opracowania, istniejagca podtoga to posadzka winylowa na deskach
podtogowych utozonych na legarach drewnianych (odkrywek nie wykonano).

Nalezy zdemontowac istniejaca podtoge z wyktadziny winylowej wraz z listwami oraz warstwami pod posadzkowymi.

Po usunieciu wyktadziny sprawdzi¢ stan istniejacej poditogi z desek drewnianych lub plyt wiérowych oraz legaréw
drewnianych. Plyty widrowe zdemontowaé, natomiast w przypadku wystapienia desek drewnianych w dobrym stanie,
zachowac je. Jesli deski i legary, bylyby uszkodzone, sprochniate, nalezy je usuna¢ wraz z polepg i wymieni¢ na nowe o
takich samych wymiarach. Polepe nalezy usunag. Przestrzeh migdzy legarami po polepie nalezy uzupemi¢ warstwg wetny
mineralnej gr.10cm.

Jako warstwe pod nowg posadzke utozy¢ na legarach ptyte OSB 2x18mm.

A nastepnie klei¢ wyktadzing winylowg w panelach (ptytkach) w ptytkach, imitujaca naturalne deski podtogowe. Wyktadzina
dedykowana do obiektéw o duzym natezeniu ruchu. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przyktad posadzki:
kolor/wzér: Grey Country Oak lub White Oak (firmy Poliflor lub innej o podobnych parametrach technicznych)




Zamontowa¢ listwy przypodtogowe debowe fazowane lub systemowe do podtog winylowych o wysokosci 10 cm.

4.5, Stolarka drzwiowa wewnetrzna :
Istniejgca stolarka drzwiowa pozostaje bez zmian, jednak nalezy odnowi¢ skrzydta drzwiowe wraz z o$ciezami.
e  zdemontowac skrzydta drzwiowe oraz klamki, zamki, numerki metalowe itp
e oczysci¢ z powlok malarskich metodg chemiczng, zmatowi¢ powierzchnig. W ten sam sposéb oczy$ci¢ oscieza.
Zabytkowych drzwi i osciezy NIE WOLNO SZLIFOWAC.
usunaC pyt,
malowac¢ farba do drewna w kolorze ztamanej bieli (naktadanie cienkich warstw) np. firmy Remmers lub Flluger,
ponowne przeszlifowac papierem $ciernym po wyschnieciu warstwy juz naniesionej,
usuna¢ zbedny pyt,
natozy¢ kolejng warstwe koloru (wymagang liczbe warstw okres$la producent),
Uwaga, przez malowaniem nalezy wykonaé probe.
e  Zamontowa¢ drzwi
e  Zamontowa¢ nowe klamki drzwiowe metalowe stylizowane (retro) w kolorze starego ztota z szyldami podtuznymi.
Wymieni¢ zamki patentowe na nowe.

4.6. Istniejace kraty wewnetrzne:

Przy drzwiach wewnetrznych (miedzy biurem, a salg $lubéw sg i w oknie sg istniejgce stalowe kraty wewnetrzne. Nalezy je
odnowié.

zdemontowac istniejace kraty stalowe

oczysci¢ z powtok malarskich

po oczyszczeniu sprawdzi¢ stan elementéw i dokonaé koniecznych napraw

sprawdzi¢ stan mocowana krat, w razie koniecznosci wzmocnié¢

pomalowac¢ farbg podktadowa

malowac farbg antykorozyjng w kolorze biatym.

4.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Obecnie budynek ogrzewany jest poprzez wodng instalacje centralnego ogrzewania. W zwigzku z przeprowadzonym
remontem przewidziana jest wymiana istniejacych grzejnikow na nowe. Nalezy rdwniez przewidzie¢ wymiane odcinkow
instalacji oraz podej$¢ do grzejnikow. Nowe przewody nalezy prowadzié w bruzdach $ciennych w otulinach z pianki
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poliuretanowej. Do celéw projektowych instalacji grzejnikowej zostaty przyjete rury do instalacji grzewczych z polietylenu z
wktadka aluminiowa o Srednicy 16mm.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejSciami od Sciany oraz z gtowicami termostatycznymi z ograniczeniem lub
zablokowaniem temperatury i z zabezpieczeniem przed manipulacjg. Dla celéw projektowych przyjeto grzejniki ptytowe z
gtowicami termostatycznymi, model wzmocniony. Temperatura zasilanie / powrdt wynosi 75/65°C.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wyptuka¢ i podda¢ prébie wodnej ci$nieniowej na cisnienie 6,0 bar.
Instalacja musi by¢ poddana prébie ciSnieniowej przed zaizolowaniem. Przed prébg nalezy odtaczy¢ od instalacji urzadzenia,
ktére mogaq podczas proby ulec uszkodzeniu lub zafatszowaé wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczerstwa itp.)
Prébe ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtéwng i korcowa. Przy prdbie wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie prébne odpowiadajgce cisnieniu roboczemu +2 bary. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut 2-
krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga,
wystapi€ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby gtéwne;
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.
Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa. Pomigdzy poszczegdinymi cyklami proby
siec rur powinna byé pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelno$é. Odbior i uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po sprawdzeniu z prob cisnieniowych protokdtéw, ktore musza
by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

» Calos¢ robdt wykonaC zgodnie z wymogami norm technicznych i sztukg budowlang pod nadzorem osdb uprawnionych:
JWarunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, cze$¢ | -Instalacje sanitarne i
przemystowe z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08.02. 1995 roku.

Wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Zwraca¢ nalezy szczeg6lng uwage na przepisy BHP
obowigzujace przy wykonywaniu robot spawalniczych

4.8. Stalowe obudowy - elementéw technicznych
Zaprojektowano wymiane wszystkich ewentualnie wystepujacych skrzynek technicznych wkutych w Sciany na nowe
utrzymanej w kolorystyce $cian.

4.9. Wyposazenie
Zaproponowano wyposazenie wnetrza biura bedacego przedmiotem opracowania projektowego w meble:
Uwaga, ostateczny dobér koloréw uzgodni¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem.

e  Krzesta biurowe

Krzesto biurowe, obrotowe z podtokietnikami w kolorze fioletowym. Oparcie w cato$ci
tapicerowane, mechanizm Synchro S tzn. regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z mozliwoscig dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do cigzaru siedzacego. Baza piecioramienna, kotka -
kotka twarde. Siedzisko krzesta- sklejka liSciasta: pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 80 kg/m3, oparcie z tworzywa;
regulowane; pianka poliuretanowa wylewana - gesto$¢ 75 kg/m3. - 2 sztuki

o Krzesto dla Interesantéw wg opisu krzesta biurowego - wersja konferencyjna (nie obotowa). Kolorystyka
fioletowa. - 3 sztuka

o Wyposazenie okna
We wnece okiennej nalezy zamontowac Zaluzje pionowe (vertikale) tkaninowe w kolorze kremowym. Pozwoli to na
komfortowe dostosowanie $wiatta przenikajacego do wnetrza poprzez ustawienie kata odchylenia lamel oraz
zakresu rozsuniecia zaluzji. Zastosowaé montaz tzw. sufitowy. Sterowanie zaluzjg reczne.
Ponadto nad oknem zaprojektowano karnisz metalowy o prostej formie w kolorze starego ztota, na ktérym nalezy zawiesi¢
firane.




przyktad

Firana zakardowa gtadka lub z wzorem (paskiem) na dole o dtugosci do parapetu.

Meble biurowe wykonane indywidualnie z ptyty meblowej w kolorze dab sonoma na taczniki meblowe zgodnie ze

sztuka stolarska.
Lp. | Wyposazenie Materiat llosé
1. Biurko 150x70 h=76¢cm z petnymi bokami (nogi ptytowe) z prawej | Ptyta meblowa dab sonoma 1szt.
strony wsparty na szafce z szufladami oraz panel przedni
h=~50cm wycofany pod blat okoto 20 cm
2. Dostawka do biurka 125x45¢cm h=76cm zaokraglona na koricach | Ptyta meblowa dab sonoma 1szt.
z potkami
3. Dostawka do biurka 195x44 h=76cm z blatem potokragtym Plyta meblowa dab sonoma 1szt.
4, Biurko 165x65 h=76cm z petnymi bokami Plyta meblowa dab sonoma 1szt.
5. Szafka niska 110x45 h=76¢cm drzwi dwuskrzydiowe wewnatrz Plyta meblowa dab sonoma 1szt.
dodatkowe pétki. Uchwyty do otwierania aluminiowe o proste;
formie
6. Regat biurowy na akta zamkniety - 80x45cm h=225cm, drzwi Plyta meblowa dab sonoma Bszt.
dwuskrzydtowe zamykane na zamek patentowy, wewnetrzne
potki. Uchwyty do otwierania aluminiowe o prostej formie
7. Szafa ubraniowa 80x45cm h=225cm - drzwi dwuskrzydiowe, Plyta meblowa dab sonoma 1szt.
wewnatrz dodatkowe pdtki szer.30cm, drgzek do ubran. Uchwyty
do otwierania aluminiowe o prostej formie
8. kontener mobilny 40x45cm h=64cm, z trzema Plyta meblowa dab sonoma 1szt.
szufladami,
9. Krzesto biurowe obrotowe Opis wyzej 2szt.
10. | Krzesto biurowe Opis wyzej 3szt.

5.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

mocy urzadzen elektrycznych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Sprawno$¢ energetyczna

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Oszczednos¢ energii i izolacyjnoS¢ cieplna

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

Uwaga: nie przewiduje si¢ zadnych zmian w obiekcie zwigzanych
z charakterystyka energetyczna.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zaktocen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie uzytkowania nie emituje hataséw
i wibracji wymagajacych stosowania $rodkow ochronnych.

6. UWAGI KONCOWE

Nalezy stosowaé wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
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stosowania w budownictwie, posiadajace -zgodnie z odpowiednimi przepisami -
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng, deklaracje
zgodnosci producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczna), certyfikat na
znak bezpieczenstwa (jesli wyrob znajduje sie na liscie wyrobdw, ktdre
podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacii).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq
akceptacji zleceniodawcy.

Podane w projekcie wymiary nalezy skorygowa¢ z natury a w przypadku niejasno$ci skonsultowac¢ z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami. Sciéle przestrzega¢ instrukcii
i zalecen producentow systeméw i materiatow.

Opracowata:
mgr inz. arch. J.Wiodarz-Jakubowska

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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1. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY

Przed zloZzeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdt budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy rob6t budowlanych musi obejmowac koszty wszelkich niezbednych prac zwiazanych
z realizacji zamdwienia wynikajacego z projektu budowlanego, {;.:

= koszty rob6t przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozor
prowadzonych robét, ubezpieczenia),

= koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),

= koszty wykonania testéw i pomiaréw,

= koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.

= ewentualne koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi,

= koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,

b) wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczace ogtoszonego zamdwienia,
c) zapisami dokumentaciji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(ST),

d) obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP) | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

A. Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich
sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

B. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczehn w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z DP i ST.

C. Dane okreSlone w DP i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

D. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pefni zgodne z DP lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

E. Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegblnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiarach robét lub w innych dokumentach okreslajacych wymagania Inwestora, jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych zwigzanych z wykonaniem zamowienia nie zwalnia Wykonawcy rob6t budowlanych od ich stosowania.

F. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg w
najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych rob6t. Beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. INFORMACJA O POWSTALYCH ODPADACH

Zqgodnie z art. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach, podczas wykonywania rob6t budowlanych powstajg odpady.
Odbiorca tych odpadéw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpadow, powstatych przy wykonywaniu dziatalno$ci i ponosit
bedzie wszystkie obcigzenia , zwigzane z korzystaniem ze Srodowiska (art. 279 ust. 2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
Ochrony $rodowiska - Dz.U.2008.25.150 (tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi zmianami).

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét nalezy:

- wywoz odpaddw wkasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie iloSciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z pdzniejszymi zmianami),

- przyjecie odpowiedzialno$ci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

4, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sg mozliwe, o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw lub
zasad sztuki budowlanej.

Podane w projekcie i specyfikacjach technicznych materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty
w projekcie budowlanym majg na celu okreSlenie wymaganych minimalnych parametrow technicznych materiatow,
potrzebnych do realizacji przedsigwziecia.
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Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych, poprzez materialy wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

Zgodnie z ustawa ,Prawo zaméwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,réwnowazny”co do
cech techniczno - jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.
UWAGA, ostateczne uzgodnienia kolorystyczne materiatdow wykonczeniowych np, wyktadzin podtogowych, ptytek
ceramicznych, farb, stolarki uzgodni¢ z Inwestorem.

5. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét’, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac¢ elementy i materiaty posiadajace wymagane
przepisami atesty, $wiadectwa i certyfikaty.
4, Przed przystapieniem do rob6t, po dokonaniu odkrywek — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbiezno$ci z

przyjetymi rozwigzaniami niniejszego opracowania lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce
rob6t, nalezy zwrdci¢ sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie
projektowe, ktére stanowig integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego.

7. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakoSci i

parametréw wbudowanych materiatéw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiaty, powinny posiada¢
parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.

8. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskgq zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

9. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robot budowlanych winny by¢ prowadzone w sposéb uwzgledniajacy
konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnoSci w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie
roboty tymczasowe gwarantujace ciagto$¢ uzytkowania budynku.

10. W celu prawidtowego zabezpieczenia Srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartoSci
inwestycji na prace dodatkowe, ktdrych wystapienia nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektu.

Gostyn, listopad 2015r.
Opracowat;
mgr inz. arch. J.Wiodarz-Jakubowska
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
6.1. Dane ogdine

REMONT WNETRZ RAUSZA W BOJANOWIE -

Nazwa zamowienia: REMONT BIURA URZEDU STANU CYWILNEGO

Nazwa obiektu: URZAD MIAST Al GMINY BOJANOWO
Adres obiektu: ul. Rynek 12
63-940 Bojanowo

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki: ~ Nr ewid. 390, obreb Bojanowo

Gmina Bojanowo
Rynek 12
63-940 Bojanowo

Inwestor:

Jednostka opracowujaca: Firma BPA Format
63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20

6.2.  Organizacja prac budowlanych zamierzenia inwestycyjnego

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wymaga wykonania prac przygotowawczych, organizacyjnych i budowlanych
w nastepujacej kolejnosci:

- zgtoszenie planowanego remontu

- zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia prac budowlanych,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- prawidtowej organizacji placu budowy, tj. skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, przygotowanie
miejsca do sktadowania przewidzianych do zdemontowania elementéw budowlanych i instalacyjnych oraz gruzu,

- wykonanie prac budowlanych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robot budowlanych:

- zgtoszenie odpowiednim organom zakoriczenie remontu,

- wykonanie ze skutkiem pozytywnym odbioréw robot budowlanych:

a) odbior koncowy,

b) odbiér pogwarancyjny (odbiér ostateczny).

6.3.  Zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z funkcjonowaniem urzedu w Bojanowie, na terenie ktérej prowadzone bedg
prace budowlane, musi pozostaé czynny na czas przeprowadzanych prac, tak wiec wszelkie prace zwigzane z
wykonawstwem robot budowlanych objetych inwestycja nie mogg zaktdcaé funkcjonowania placowki.

Do robét mozna bedzie przystapi¢ wyltacznie po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu
terminu ich realizacji i przedstawieniu technologii robot.

Wykonawca robét budowlanych przed przystapieniem do prac opracuje harmonogram realizacji robét, okreslajagc w nim
terminy i czas wykonywania poszczegdlnych prac. Harmonogram zostanie przygotowany we wspétpracy Wykonawcy z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez obie strony.

6.4.  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

a Prace rozbiérkowe przy uzyciu elektronarzedzi.
a Brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac.
a Roboty przy obstudze sprzetem mechanicznym.

6.5.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robét budowlanych umie$ci - w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego -
tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rob6t budowlanych w okresie trwania ich realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, w tym w szczegélnoSci zabezpieczy¢é teren w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo osob trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét
budowlanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w
wynagrodzenie ryczattowe.
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Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy
przywrdci do stanu pierwotnego.

6.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a Inwestor zapewni dostep do wody i pradu.

a Wykonawca musi przestrzega¢ tadu i porzadku na terenie placu budowy, przestrzegac przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy Wykonawcy muszg zostaé poinstruowani
0 zagrozeniach podczas specyficznych prac oraz sposobie zabezpieczenia si¢ przed nimi.

a Kazdy z pracownikédw Wykonawcy musi byé przeszkolony pod katem przepiséw BHP. Szkolenie takie
przeprowadzi¢ musi osoba posiadajace kwalifikacie w tym zakresie.

Pracownicy Wykonawcy rob6t budowlanych muszg by¢ przeszkoleni w nastepujacym zakresie:

= Zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

= Konieczno$ci stosowania przez wszystkich pracownikow $rodkow ochronny indywidualne;.

= Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 0soby.
Prowadzac dokumentacje szkolenia BHP nalezy bra¢ pod uwage nastepujace przepisy:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650, wraz z pdzniejszymi zmianami),

c) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004r.180.1860, wraz z pézniejszymi zmianami).

a Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych

dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne. Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni co najmniej:

. $rodki pierwszej pomocy;

0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

odpowiednie srodki komunikacii i transportu na okoliczno$¢ wypadku;

sprzet p.poz.;

tacznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w petnej sprawnosci i
gotowosci do dziatania.

a Osoby kierujace pracownikami zobowigzane sq do:

a) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbania o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowania, przygotowania i prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowisk pracy,

d) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e) egzekwowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

f) dopilnowania, aby pracownicy posiadali wazne badania lekarskie,

g) zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujgcego opieke zdrowotng nad pracownikami,

h) dopilnowania aby prace budowlane wykonywane byly przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepiséw

bezpieczenstwa pracy obowigzujgcych przy wykonywaniu poszczegdlnych robét i przy uzywaniu poszczegdlnych urzadzen,
maszyn i narzedzi.

a Pracownicy w szczegoIno$ci zobowigzani sq do:

a) zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym,

b) wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych,

c) dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz o fad i porzadek w miejscu pracy,

d) stosowaé srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielone Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem,

e) poddawac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowac sie do
ich wskazan,

f) niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu zycia

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdipracownikéw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia, o grozacym
im niebezpieczenstwie, wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

g) przestrzegaC przepisdw bezpieczenstwa przy wykonywaniu poszczegdlnych robét i przy obstudze urzadzen,
maszyn i narzedzi.
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6.7. Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca robét budowlanych powinien zapewni¢ estetyczny wyglad
i czystos¢ pomieszczen przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca zlikwiduje wszystkie elementy i urzadzenia placu budowy a teren budowy,
obiekty i pomieszczenia szpitala wykorzystane na zorganizowanie zaplecza budowy przywréci do stanu pierwotnego.

6.8. Zasilanie elektryczne

Inwestor zapewnia doptywy pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg prac
budowlanych.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub
zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca rob6t budowlanych odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrddta.

6.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejace otoczenie oraz objety projektem obiekt jest usytuowany w sposoéb zapewniajacy mozliwo$¢ dojazdu
wozoéw bojowych strazy pozarnej. Poboér wody do celéw p.poz. zapewniaja hydranty zlokalizowane w poblizu
projektowanego obiektu.

6.10. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania nalezytych warunkéw
pracy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

6.11. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty i sprzet mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed
uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.12. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Nie przewiduje sie stosowania i uzywania materiatdw niebezpiecznych w trakcie rob6t budowlano remontowych objetych
projektem.

6.13. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winna
znajdowac¢ sie na state w pomieszczeniu biurowym budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnienie dostepu do dokumentacji odpowiednim stuzbom i uczestnikom procesu
budowlanego.

6.14. Postepowanie z odpadami

Podczas wykonywania rob6t budowlanych powstawaé beda odpady. Wytworca tych odpadéw tych odpadéw staje sie
jednoczesnie ich odbiorca odpaddéw i ponosi wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze $rodowiska. Do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy rob6t budowlanych nalezec wiec bedzie:

- wywoz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
0 odpadach (Dz.U.2007.39.251 (tekst jednolity) wraz z p6Zniejszymi zmianami),

- przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

6.15. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.
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Charakter oraz zakres projektowanych robé6t budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

6.16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Gostyn, listopad2015r. Opracowata:

mgr inz. arch. J.Wtodarz-Jakubowska

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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